



REGIONE del VENETO



COMUNE DI DUE CARRARE

(Provincia di Padova)

OGGETTO:

PROLUNGAMENTO DI PISTA CICLABILE IN VIA CAMPOLONGO

FASE PROGETTUALE:

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

DATA PROGETTO: 27/05/2013

ALL :

B

TITOLO :

QUADRO ECONOMICO

IL PROGETTISTA:



STUDIO TECNICO ASSOCIATO S20
Ing. Carlo FORTINI - Geom. Simone PIOVAN
P.zza A. Moro, 6 - 35020 DUE CARRARE (PD)
P.IVA: 04339610281
Tel/Fax: 049 529 05 91 - info@studios20.it

FIRMA E TIMBRO:

Revisione	Data	Descrizione
0	27/05/2013	Prima Elaborazione

Ing. Carlo Fortini

Codice Progetto: A345 - STR2

- COMUNE DI DUE CARRARE -
PROLUNGAMENTO PISTA CICLABILE VIA CAMPOLONGO
- PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO -
QUADRO ECONOMICO

QE 1

A) LAVORI:		Importi subtotali	Importi totali
		€	€
1	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA:		
	a corpo	753,42	
	a misura	184.413,30	
	in economia	833,28	
	SUB TOTALE PER LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA:		186.000,00
2	ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA [non soggetto ad offerta di ribasso]		
	a corpo	-	
	a misura	6.500,00	
	SUB TOTALE PER ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		6.500,00
	TOTALE A) LAVORI:		192.500,00

- COMUNE DI DUE CARRARE -
PROLUNGAMENTO PISTA CICLABILE VIA CAMPOLONGO
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO -
QUADRO ECONOMICO

QE 2

A) LAVORI:		Importi subtotali	Importi totali
		€	€
1	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA:		186.000,00
2	ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA [non soggetto ad offerta di ribasso]		6.500,00
TOTALE A) LAVORI:			192.500,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE -			
N.	DESCRIZIONE	Importi subtotali	Importi totali
1	Lavori e forniture in diretta amministrazione	0,00	
2	Indagini, accertamenti, rilievi topografici, sondaggi	0,00	
3	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00	
4	Imprevisti ed arrotondamenti	51,16	
5	Acquisizione aree o immobili	0,00	
6	Occupazioni temporanee	0,00	
7	Spese tecniche relative a progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (Convenzione del 28-9-2012)	6.850,00	
8	Spese tecniche relative a direzione lavori, misurazione, e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva (Proposta offerta del 22-05-2013)	4.500,00	
9	Spese tecniche relative alla progettazione idraulica (Proposta offerta del 22-05-2013)	2.500,00	
10	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche collaudatore	0,00	
11	Spese per collaudo tecnico amministrativo	0,00	
12	Incentivi di cui all'art. 92 del codice degli appalti (20% del 2% - per prestazioni parziali)	770,00	
13	CASSA PREVIDENZIALE: su spese tecniche - Calcolato al 4%	554,00	
14	IVA su spese tecniche e contributi previdenziali (21%)	3.024,84	
15	IVA su lavori (10%)	19.250,00	
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE -			37.500,00

TOTALE A) + B)	230.000,00
-----------------------	-------------------

