
DEGRASSATORE MENSA7

PORTINERIA/GUARDIOLA DI INGRESSO

ZONA RACCOLTA RIFIUTI

1

SERVIZI IGIENICI MENSA

OFFICINA CON TETTOIA MANUTENZIONE/OFFICINA

4

3 MENSA

11 LOCALI DORMITORIO

14 MAGAZZINO

2 UFFICI D.L.

6 PIAZZALE SCARICO MERCI MENSA
5 DISPENSA MENSA

RECINZIONE IN RETE METALLICA E PALETTI IN FERRO H=2.50

BASAMENTI IN CLS

PIAZZALE IN ASFALTO

PERCORSI MEZZI DI CANTIERE

DUNA

15

PARCHEGGI16

UFFICI IMPRESA

13

CABINA ELETTRICA

AMBULATORIO/INFERMERIA8

17 POSTEGGI MEZZI OPERATIVI
18 CONTAINER PER DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE
19 PESA CON CABINA STRUMENTAZIONE
20

21

22

24

25

26

27

28

9 SPOGLIATOI E SERVIZI

LAVAGGIO GOMME
VASCA DI DECANTAZIONE ACQUE DI LAVAGGIO
IMPIANTO DISTRIBUZIONE GASOLIO

DEPOSITO BOMBOLE OSSIGENO E ACETILINE
DEPOSITO BOMBOLE GPL
AREA DI STOCCAGGIO E CARATTERIZZAZIONE
FRANTOIO MOBILE

AREA MONTAGGIO TRAVI29

AREA STOCCAGGIO TRAVI30

31 IMPIANTO PRODUZIONE CONGLOMERATI BITUMINOSI
32

33

IMPIANTO RICICLAGGIO A FREDDO CONGL. BITUMINOSO

34

IMPIANTO DI PRODUZIONE CLS

35

VASCA SEDIMENTAZIONE ACQUE INDUSTRIALI

36

AREA STOCCAGGIO INERTI PER CLS
IMPIANTO LAVAGGIO BETONIERE/RICICLAGGIO CLS

23 CISTERNA ACQUA

AREA DI STOCCAGGIO MATERIALI E ATTREZZATURE

PARCHEGGI

VARCO
AUTO

STR
ADA

CAMPO BASE
11.650 mq

CANTIERE OPERATIVO
15.000mq

AREA PER LA CARATTERIZZAZIONE
DELLE TERRE
5.000 mq

AREA  DI DEPOSITO
5000mq

STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LE AREE DI CANTIERE
(attraversamento consentito a terzi per accesso ad area
poderale altrimenti interclusa)

OCCUPAZIONE TEMPORANEA

30.00

6,
00

AREA  STOCCAGGIO
COLTIVO
5000mq
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LINEA BASSA TENSIONE
DA RIMUOVERE

LINEA TELEFONICA
DA RIMUOVERE

PROGETTO DEFINITIVO

VISTO DEL CONCEDENTEVISTO DEL COMMITTENTE

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO A RETE
E I SISTEMI INFORMATIVI

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Maurizio Torresi

ENGINEER COORDINATOR:

REDATTO: VERIFICATO:

SUPPORTO SPECIALISTICO:

AUTOSTRADA (A13) : BOLOGNA-PADOVA

AMPLIAMENTO ALLA TERZA CORSIA

TRATTO : MONSELICE - PADOVA SUD


