

AUTOSTRADA (A13) : BOLOGNA-PADOVA

AMPLIAMENTO ALLA TERZA CORSIA

TRATTO : MONSELICE - PADOVA SUD

PROGETTO ESECUTIVO

VIABILITA' INTERFERITE

Scavalco via Terradura (SP30) - pk 99+130
Progetto stradale

Sezioni trasversali

IL PROGETTISTA SPECIALISTICO

Gianluca Salvatore Spinazzola
Ing. Gianluca Salvatore Spinazzola
Ord. Ingg. Milano N. A26796
Responsabile Strade

IL RESPONSABILE INTEGRAZIONE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Mario Brugnoli
Ord. Ingg. Roma N. A24308

IL DIRETTORE TECNICO

Gianluca Salvatore Spinazzola
Ing. Gianluca Salvatore Spinazzola
Ord. Ingg. Milano N. A26796
T.A. - Strade

RIFERIMENTO PROGETTO			CODICE IDENTIFICATIVO						RIFERIMENTO ELABORATO		ORDINATORE
Codice Commessa	Lotto, Sub-Prog. Cod. Appalto	Fase	Capitolo	Paragrafo	W B S	Parte d'opera	Tip.	Disciplina	Progressivo	Rev.	
111315	0000	PE	IN	I12	RP12X	00000	S	STD	5304	0	SCALA 1:200


	ENGINEER COORDINATOR:		SUPPORTO SPECIALISTICO:		REVISIONE	
	Ing. Mario Brugnoli Ord. Ingg. Roma N. A24308				n.	data
					0	DICEMBRE 2021
REDATTO:		VERIFICATO:				

	VISTO DEL COMMITTENTE	VISTO DEL CONCEDENTE
	 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Ing. Maurizio Torresi	 Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO A RETE E I SISTEMI INFORMATIVI

SEZIONE 1

PROGRESSIVA 0.00


AA	RILEVATO	m ²
AE	ARGUELLO	m ²
AI	RILEVATO A1 -A3	m ²
BA	SCAFO	m ²
CA	VEGETALE IN RIL	m ²
MA	FOND NON LEGATA	m ²
OV	FONDAZ CICLOPED	m ²
MY	BASE	m ²
eo	DEMOLIZIONE PAV	m
eo	FRESATURA	m
fe	SCOTICO IN SCAVO	m
po	BINDER	m
pv	BINDER CICLOPED	m
qq	USURA	m
qv	USURA CICLOPED	m
to	INERMENTO	m
		2.75



SEZIONE 2

PROGRESSIVA 4.33


AA	RILEVATO	m ²	4.27
AE	ARCIANELLO	m ²	0.19
AI	RILEVATO AI -A3	m ²	3.09
AX	RILEVATO FOSSO	m ²	0.36
BA	SCAO	m ²	5.16
BF	SCAO FOSSO	m ²	0.13
CA	VEGETALE IN RIL	m ²	1.04
MA	FOND NON LEGATA	m ²	2.76
MV	FONDANZ CICLOPED	m ²	0.50
OA	BASE	m ²	1.53
OD	DEMOLIZIONE PAV	m	6.75
EO	FRESATURA	m	6.75
FE	SCOTICO IN SCAVO	m	9.40
FI	SCOT FOSSO IN RIL	m	1.08
FO	SCOT FOSSO IN SC	m	3.55
PO	BINDER	m	7.40
PV	BINDER CICLOPED	m	2.50
QD	USURA	m	7.40
QV	USURA CICLOPED	m	2.50
TO	INERBIMENTO	m	6.55



SEZIONE 3

PROGRESSIVA 16.90


aa	RILEVATO	m ²	3.63
ae	AREINELLO	m ²	0.19
ai	RILEVATO AI -A3	m ²	3.64
ax	RILEVATO FOSSO	m ²	0.13
ba	SCAFO	m ²	5.53
bf	SCAFO FOSSO	m ²	0.74
ca	VEGETALE IN RIL	m ²	1.57
ma	FOND NON LEGATA	m ²	3.26
mv	FONDAZ CICLOPED	m ²	0.47
oa	BASE	m ²	1.87
da	DEMOLIZIONE PAV	m	6.58
eo	FRESATURA	m	6.58
fe	SCOTICO IN SCAVO	m	10.25
fi	SCOTI FOSSO IN RIL	m	0.48
fo	SCOT FOSSO IN SC	m	2.98
go	GRADONATURA	m	3.78
po	BINDER	m	9.08
pv	BINDER CICLOPED	m	2.50
qv	USURA	m	9.08
qv	USURA CICLOPED	m	2.50
to	INERBIMENTO	m	8.29

[illegible]

SEZIONE 4

PROGRESSIVA 20.00


aa	RILEVATO	m ²	4.17
ae	ARGINELLO	m ²	3.26
ai	RILEVATO AI -A3	m ²	0.70
ax	RILEVATO FOSSO	m ²	0.15
ba	SCAVO	m ²	5.46
bf	SCAVO FOSSO	m ²	0.71
ca	VEGETALE IN RIL	m ²	1.56
ma	FOND NON LEGATA	m ²	3.39
mv	FONDAZ CICLOPED	m ²	0.47
oa	BASE	m ²	1.94
eo	DEMOLIZIONE PAV	m	6.57
ed	FRESATURA	m	6.57
fo	SCOTICO IN RIL	m	0.67
fe	SCOTICO IN SCAVO	m	10.41
fi	SCOT FOSSO IN RIL	m	0.27
go	SCOT FOSSO IN SC	m	3.33
gd	GRADONATURA	m	3.55
ho	ANTICAP IN RIL	m	0.67
io	BONIFICA IN RIL	m	0.67
po	BINDER	m	9.50
pv	BINDER CICLOPED	m	2.50
qo	USURA	m	9.50
qv	USURA CICLOPED	m	2.50
to	INERBIMENTO	m	8.31

[illegible]

SEZIONE 5

PROGRESSIVA 30.00


AA	RILEVATO	m ²	6.42
AE	ARGINELLO	m ²	0.92
AI	RILEVATO A1-A3	m ²	3.94
AX	RILEVATO FOSSO	m ²	0.05
BA	SCAFO	m ²	6.89
BF	SCAFO FOSSO	m ²	1.28
CA	VEGETALE IN RIL	m ²	1.30
MA	FOND NON LEGATA	m ²	3.58
WV	FONDAZ CICLOPED	m ²	0.48
0A	BASE	m ²	2.06
ed	DEMOLIZIONE PAV	m	6.55
eo	FRESATURA	m	6.55
fo	SCOTICO IN RIL	m	1.24
fe	SCOTICO IN SCAVO	m	8.70
fo	SCOT FOSSO IN SC	m	4.06
go	GRADONATURA	m	4.05
ho	ANTICAP IN RIL	m	1.24
o	BONIFICA IN RIL	m	1.24
po	BINDER	m	10.07
pv	BINDER CICLOPED	m	2.50
qq	USURA	m	10.07
qv	USURA CICLOPED	m	2.50
to	INERIMENTO	m	6.83

[illegible]

SEZIONE 6

PROGRESSIVA 37.00


AA	RILEVATO	m ²	6.57
AE	ARGINELLO	m ²	0.26
AI	RILEVATO AI -A3	m ²	4.06
AX	RILEVATO FOSSO	m ²	0.07
BA	SCAVO	m ²	5.23
BF	SCAVO FOSSO	m ²	1.21
CA	VEGETALE IN RIL	m ²	1.20
MA	FOND NON LEGATA	m ²	3.69
MV	FONDAZ CICOLOPED	m ²	0.49
OA	BASE	m ²	2.14
do	DEMOLIZIONE PAV	m	6.58
ed	FRESATURA	m	6.58
fo	SCOTICO IN RIL	m	2.62
fe	SCOTICO IN SCAVO	m	7.40
fo	SCOT FOSSO IN SC	m	4.19
go	GRADONATURA	m	3.51
ho	ANTICAP IN RIL	m	2.62
ia	BONIFICA IN RIL	m	2.62
pa	BINDER	m	10.44
pV	BINDER CICOLOPED	m	2.50
qo	USURA	m	10.44
qv	USURA CICOLOPED	m	2.50
to	INTERMENTO	m	6.09

[illegible]

SEZIONE 7

PROGRESSIVA 44.04


aa	RIELEVATO	m ²	12.99
ae	ARGINELLO	m ²	0.26
ai	RIELEVATO AI -A3	m ²	4.12
ax	RIELEVATO FOSSO	m ²	0.13
ba	SCAVO	m ²	4.14
bf	SCAVO FOSSO	m ²	1.95
ca	VEGETALE IN RIL	m ²	2.59
ma	FOND NON LEGATA	m ²	3.75
mv	FONDAZ CICLOPED	m ²	0.46
oa	BASE	m ²	2.17
do	DEMOLIZIONE PAV	m	6.71
eo	FRESATURA	m	6.71
fo	SCOTICO IN RIL	m	6.42
fe	SCOTICO IN SCAVO	m	4.32
fi	SCOT FOSSO IN RIL	m	1.53
fo	SCOT FOSSO IN SC	m	6.41
go	GRADONATURA	m	9.36
ho	ANTICAP IN RIL	m	4.32
ia	BONIFICA IN RIL	m	4.32
po	BINDER	m	10.53
pv	BINDER CICLOPED	m	2.50
qo	USURA	m	10.55
qv	USURA CICLOPED	m	2.50
is	INERBIMENTO	m	13.57



SEZIONE 7bis
PROGRESSIVA 44.05

AA	RILEVATO	m ²	12.38
AE	ARGINELLO	m ²	0.26
AI	RILEVATO A1-A3	m ²	4.12
AX	RILEVATO FOSSO	m ²	0.13
BA	SCAVO	m ²	3.36
BF	SCAVO FOSSO	m ²	1.95
CA	VEGETALE IN RIL	m ²	2.57
MA	FOND NON LEGATA	m ²	3.75
MY	FONDAZ CICLOPED	m ²	0.49
OA	BASE	m ²	2.17
fo	SCOTICO IN RIL	m	4.32
fe	SCOTICO IN SCAVO	m	3.53
fi	SCOT FOSSO IN RIL	m	1.53
fo	SCOT FOSSO IN SC	m	6.41
go	GRADONATURA	m	12.30
ho	ANTICAP IN RIL	m	4.32
ia	BONIFICA IN RIL	m	4.32
po	BINDER	m	10.55
pV	BINDER CICLOPED	m	2.50
qo	USURA	m	10.55
qv	USURA CICLOPED	m	2.50
to	INERBIMENTO	m	13.47

-13
200
200




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-22.71	-13.97	-12.38	-11.27	-10.12	-9.17	-8.54	-5.70	-1.99	-1.36	-0.75	4.79	5.74	6.55	8.02	12.57	13.33	14.01	19.72	20.71	21.77	26.69	28.28	29.06	30.00	
	7.29	8.74	1.59	1.11	1.15	0.95	0.63	2.84	3.71	0.63	0.61	5.54	0.95	0.81	1.47	4.55	0.76	0.68	5.71	0.99	1.06	4.92	1.59	0.78	0.94		
QUOTE TERRENO	8.14	8.11	8.34	8.27	8.20	8.13	7.69	7.77	9.15	10.96	10.98	11.10	11.06	11.05	10.92	10.38	8.08	8.02	7.99	7.99	7.99	7.99	7.99	7.99	8.04	8.05	
PROGRESSIVE PROGETTO	-15.95	-14.48	-13.98	-13.23	-12.23	-11.51	-7.09	-5.79	-3.50	0.00	3.50	4.74	4.74	5.44	7.94	8.44	14.57	14.57	15.58	16.33	16.36	16.83	17.54	17.58	17.61	18.08	18.09
	1.47	0.50	0.75	1.00	0.72	4.42	1.30	2.29	3.50	3.50	1.24	0.70	2.50	0.50	6.13	1.01	0.75	0.03	0.47	0.71	0.04	0.03	0.47	0.01			
PARZIALI PROGETTO	8.29	7.30	7.30	7.80	7.80	8.21	10.74	10.69	10.85	11.09	11.34	11.48	11.43	11.48	11.50	11.50	8.00	8.00	8.00	7.50	7.50	7.50	7.97	8.00	8.00	8.00	7.99
QUOTE PROGETTO																											

SEZIONE 8

PROGRESSIVA 60.00


aa	RIELEVATO	m ²	19.41
ae	ARINIELLO	m ²	0.23
ai	RIELEVATO A1-A3	m ²	3.87
ax	RIELEVATO FOSSO	m ²	0.07
ba	SCAVO	m ²	9.34
bf	SCAVO FOSSO	m ²	2.05
ca	VEGETALE IN RIL	m ²	3.03
ma	FOND NON LEGATA	m ²	3.56
mv	FONDAZ CICOLOPED	m ²	0.49
oa	BASE	m ²	2.03
fe	SCOTICO IN RIL	m	6.27
fo	SCOTICO IN SCAVO	m	12.67
gc	SCOT FOSSO IN SC	m	4.35
go	GRADONATURA	m	6.71
ho	ANTICAP IN RIL	m	6.27
io	BONIFICA IN RIL	m	6.27
po	BINDER	m	9.91
pv	BINDER CICOLOPED	m	2.50
qo	USURA	m	9.91
qv	USURA CICOLOPED	m	2.50
to	INERIMENTO	m	15.69

[illegible]

SEZIONE 9

PROGRESSIVA 70.00


aa	RIELEVATO	m ²	32.56
ae	ARINIELLO	m ²	0.20
ai	RIELEVATO A1-A3	m ²	3.74
ax	RIELEVATO FOSSO	m ²	0.07
ba	SCAVO	m ²	22.58
bf	SCAVO FOSSO	m ²	1.57
ca	VEGETALE IN RIL	m ²	3.32
ma	FOND NON LEGATA	m ²	3.40
mv	FONDAZ CICOLOPED	m ²	0.49
oa	BASE	m ²	1.95
sc	SCOTICO IN RIL	m	10.21
fe	SCOTICO IN SCAVO	m	11.79
fo	SCOT FOSSO IN SC	m	3.95
go	GRADONATURA	m	7.26
ho	ANTICAP IN RIL	m	10.21
io	BONIFICA IN RIL	m	10.21
po	BINDER	m	9.50
pv	BINDER CICOLOPED	m	2.50
qo	USURA	m	9.50
qv	USURA CICOLOPED	m	2.50
to	INERIMENTO	m	17.20

[illegible]

SEZIONE 10
PROGRESSIVA 83.75

AE	ARGNELLO	m²	0.18
AQ	RILEVATO ALLEG	m²	62.48
AX	RILEVATO FOSSO	m²	0.13
BF	SCAVO FOSSO	m²	1.17
CA	VEGETALE IN RIL	m²	3.77
MA	FOND NON LEGATA	m²	3.38
OA	BASE	m²	1.95
da	DEMOLIZIONE PAV	m	7.53
eo	FRESATURA	m	7.53
fe	SCOTICO IN RIL	m	17.50
fo	SCOTICO IN SCAVO	m	13.13
ga	SCOT FOSSO IN SC	m	3.41
gr	GRADONATURA	m	6.81
ha	ANTICAP IN RIL	m	17.50
io	BONIFICA IN RIL	m	17.50
pa	BINDER	m	9.50
pv	BINDER CICLOPED	m	2.50
qa	USURA	m	9.50
qv	USURA CICLOPED	m	2.50
to	INERBIMENTO	m	19.03

-12
200
200




PROGRESSIVE TERRENO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SEZIONE 11
PROGRESSIVA 90.00

AE	ARGNELLO	m²	0.16
AQ	RILEVATO ALLEG	m²	73.55
AX	RILEVATO FOSSO	m²	0.16
BF	SCAVO FOSSO	m²	1.09
CA	VEGETALE IN RIL	m²	3.84
MA	FOND NON LEGATIA	m²	3.37
OA	BASE	m²	1.95
da	DEMOLIZIONE PAV	m	7.58
eo	FRESATURA	m	7.58
fa	SCOTICO IN RIL	m	21.03
fe	SCOTICO IN SCAVO	m	15.90
fo	SCOT FOSSO IN SC	m	3.35
ga	GRADONATURA	m	5.02
ha	ANTICAP IN RIL	m	21.03
io	BONIFICA IN RIL	m	21.03
pa	BINDER	m	9.50
pv	BINDER CICLOPED	m	2.50
qa	USURA	m	9.50
qv	USURA CICLOPED	m	2.50
to	INERBIMENTO	m	19.66

-12
200
200



PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-23.49	-18.26	-14.19	-1.51	-0.83	5.33	6.02	7.25	9.44	9.99	12.55	13.11	14.65	15.53	16.16	20.28	21.60	23.70	24.30	24.93	27.09	28.97	29.79	33.20	34.52
	6.51	5.23	4.07	12.68	0.68	6.16	0.69	1.23	2.19	0.55	2.56	0.56	1.54	0.88	0.63	4.12	1.32	2.10	0.60	0.63	2.16	1.88	0.82	3.41	1.32	
QUOTE TERRENO	7.88	7.81	7.83	7.82	7.91	7.91	7.85	7.66	7.74	9.08	9.41	11.03	11.38	12.37	12.38	12.50	12.51	12.51	12.50	12.43	12.44	11.23	10.17	9.72	7.80	7.81
PROGRESSIVE PROGETTO	-17.50	-16.58	-16.08	-15.33	-14.33	-14.15	-6.05	-4.75	-3.50	0.00	3.50	4.75	4.75	5.45	7.95	8.45	16.28	17.28	18.03	18.53	19.28					
	0.92	0.50	0.75	1.00	0.18	8.10	1.30	1.25	3.50	3.50	1.25	0.70	2.50	0.50	7.83	1.00	0.75	0.50	0.75							
PARZIALI PROGETTO	7.82	7.21	7.21	7.71	7.71	7.82	12.45	12.40	12.38	12.34	12.30	12.34	12.29	12.34	12.37	12.37	7.90	7.90	7.40	7.40	7.90					
QUOTE PROGETTO																										

SEZIONE 12
PROGRESSIVA 100.00

AE	ARGNELLO	m²	0.15
AQ	RILEVATO ALLEG	m²	92.54
AX	RILEVATO FOSSO	m²	0.83
BF	SCAVO FOSSO	m²	0.61
CA	VEGETALE IN RIL	m²	4.13
MA	FOND NON LEGATA	m²	3.35
OA	BASE	m²	1.95
to	SCOTICO IN RIL	m	24.13
to	SCOT FOSSO IN SC	m	3.40
ho	ANTICAP IN RIL	m	24.13
io	BONIFICA IN RIL	m	24.13
pa	BINDER	m	9.50
pV	BINDER CICLOPED	m	2.50
qv	USURA	m	9.50
ta	USURA CICLOPED	m	2.50
to	INERBIMENTO	m	21.04



PROGRESSIVE TERRENO		-30.00		-21.98 -21.38		-6.76		-2.40		3.89		7.62 9.18 9.86		21.21		25.85		30.00
PARZIALI TERRENO		8.02	0.60	14.62	4.36	6.29	3.73	1.56 0.68	11.35	4.64	4.15							
QUOTE TERRENO	7.93		7.83 7.83		7.80	7.74	7.76	7.64 7.80 7.90		7.45	7.50	7.59						
PROGRESSIVE PROGETTO			-18.06	-17.12 -16.62	-15.87	-14.87 -14.66	-6.05	-4.75	-3.50	0.00	3.50 4.75 4.75	5.45	7.95 8.45	16.51 16.51	17.52	18.27 18.77	19.52 20.02	20.62
PARZIALI PROGETTO			0.94	0.50 0.75	1.00	0.21	8.61	1.30 1.25	3.50	3.50	1.25 0.70	2.50	0.50	8.06	1.01	0.75	0.50 0.75	0.50 0.60
QUOTE PROGETTO			7.82	7.19 7.19	7.69	7.69 7.81	12.73	12.68	12.65	12.54	12.44 12.45 12.40	12.45	12.48 12.48	7.88 7.88	7.88	7.38 7.38	7.88 7.88	7.48

SEZIONE 13
PROGRESSIVA 110.00

AE	ARGNELLO	m²	0.13
AQ	RILEVATO ALLEG	m²	100.24
AX	RILEVATO FOSSO	m²	0.84
BF	SCAVO FOSSO	m²	0.90
CA	VEGETALE IN RIL	m²	4.33
MA	FOND NON LEGATA	m²	3.52
OA	BASE	m²	2.06
to	SCOTICO IN RIL	m	32.01
to	SCOT FOSSO IN SC	m	3.83
ho	ANTICAP IN RIL	m	32.01
io	BONIFICA IN RIL	m	32.01
pa	BINDER	m	10.12
pv	BINDER CICLOPED	m	2.50
qv	USURA	m	10.12
qv	USURA CICLOPED	m	2.50
to	INERBIMENTO	m	21.71




PROGRESSIVE TERRENO		-30.00	-25.04	-21.05	-19.40	-10.87	-5.57	-0.88	4.58	7.62	11.24	12.07	15.35	16.18	18.29	20.60	21.42	30.00
PARZIALI TERRENO	4.96	3.99	1.65	8.53	5.30	4.69	5.46	3.04	3.62	0.83	3.28	0.83	2.11	2.31	0.82	8.58		
QUOTE TERRENO	8.03	7.99	7.96	7.94	7.89	7.86	7.82	7.65	7.60	7.65	7.57	7.55	7.53	7.46	7.44	7.66		
PROGRESSIVE PROGETTO				-18.81		-6.05	0.00	3.50	5.35	8.55	17.28	18.30	19.05	20.30	21.42			
PARZIALI PROGETTO				1.15	8.93	1.30	3.50	3.50	1.85	0.50	8.23	1.02	0.75	0.50	0.75	0.50	0.62	
QUOTE PROGETTO	7.94	7.17	7.17	7.67	7.67	7.92	13.02	12.97	12.91	12.74	12.58	12.54	12.49	12.54	12.56	7.86	7.86	

SEZIONE 14

PROGRESSIVA 122.28


AE	ARGINELLO	m ²	0.11
AQ	RILEVATO ALLEG	m ²	107.19
AX	RILEVATO FOSSO	m ²	0.16
BF	SCAO FOSSO	m ²	1.12
CA	VEGETALE IN RIL	m ²	4.33
MA	FOND NON LEGAIA	m ²	3.78
OA	BASE	m ²	2.23
fo	SCOTICO IN RIL	m ²	33.28
fo	SCOT FOSSO IN SC	m	3.47
ho	ANTICAP IN RIL	m	33.28
io	BONIFICA IN RIL	m	33.28
pa	BINDER	m	11.00
pv	BINDER CICLOPED	m	2.50
qo	USURA	m	11.00
qv	USURA CICLOPED	m	2.50
to	INERMENTO	m	22.16



SEZIONE 15
PROGRESSIVA 126.56

AE	ARGINELLO	m²	0.10
AQ	RILEVATO ALLEG	m²	112.91
AX	RILEVATO FOSSO	m²	1.10
BF	SCAVO FOSSO	m²	1.15
CA	VEGETALE IN RIL	m²	4.37
MA	FOND NON LEGATA	m²	3.82
OA	BASE	m²	2.28
fo	SCOTICO IN RIL	m	34.21
fi	SCOT FOSSO IN RIL	m	0.50
fo	SCOT FOSSO IN SC	m	5.48
ha	ANTICAP IN RIL	m	34.21
ia	BONIFICA IN RIL	m	34.21
pa	BINDER	m	11.20
pv	BINDER CICLOPED	m	2.50
qa	USURA	m	11.20
qv	USURA CICLOPED	m	2.50
ta	INERBIMENTO	m	22.39


-12
200
200



PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-18.41	-17.30	-15.82	-10.20	-5.48	-2.01	3.46	4.92	7.74	8.91	9.59	11.21	12.05	13.70	14.27	15.03	17.76	18.46	19.43	20.39	22.57	28.26	30.00
PARZIALI TERRENO	11.59	1.11	1.48	5.62	4.72	3.47	5.47	1.46	2.82	1.17	0.68	1.62	0.84	1.65	0.57	0.76	2.73	0.70	0.97	0.96	2.18	5.69	1.74	
QUOTE TERRENO	8.08	8.06	8.06	8.05	8.02	7.99	7.94	7.83	7.83	7.81	7.79	7.59	6.69	6.66	7.36	7.75	7.73	7.67	7.67	7.10	7.50	7.74	7.75	7.74
PROGRESSIVE PROGETTO	-18.97	-17.99	-17.49	-16.74	-15.74	-15.51	-6.05	-4.75	-3.50	0.00	3.50	6.42	6.42	7.12	9.62	10.12	18.96	18.96	19.98	20.73	21.23	21.98	22.48	22.61
PARZIALI PROGETTO	0.98	0.50	0.75	1.00	0.23	9.46	1.30	1.25	3.50	3.50	2.92	0.70	2.50	0.50	8.84	1.02	0.75	0.50	0.75	0.50	0.50	0.13		
QUOTE PROGETTO	8.07	7.41	7.41	7.91	7.91	8.05	13.46	13.41	13.32	13.08	12.83	12.68	12.63	12.68	12.70	12.70	7.65	7.65	7.65	7.15	7.15	7.65	7.65	7.74

SEZIONE 15bis
PROGRESSIVA 126.57

AO	RILEVATO ALLEG	m ²	116,72
AX	RILEVATO FOSSO	m ²	0,66
AZ	RINTERRO	m ²	7,08
BA	SCAVO	m ²	36,80
BF	SCAVO FOSSO	m ²	0,66
CA	VEGETALE IN RIL	m ²	3,98
MA	FOND NON LEGATA	m ²	3,36
OA	BASE	m ²	2,23
FO	SCOTICO IN RIL	m	11,48
FE	SCOTICO IN SCAVO	m	22,76
FI	SCOT FOSSO IN RIL	m	2,02
HO	ANTICAP IN RIL	m	11,48
IO	BONIFICA IN RIL	m	11,48
PO	BINDER	m	11,20
PV	BINDER CICLOPED	m	2,50
QD	USURA	m	11,20
QV	USURA CICLOPED	m	2,50
IO	INERMENTO	m	20,56



SEZIONE 16
PROGRESSIVA 140.00


AA	RILEVATO	m ²	72.56
AI	RILEVATO A1-A3	m ²	3.68
AZ	RINTERRO	m ²	9.28
BA	SCAVO	m ²	35.12
MA	FOND. NON LEGATA	m ²	3.46
MV	FONDAZ. CICLOPED	m ²	0.47
OA	BASE	m ²	2.31
fe	SCOTICO IN SCAVO	m	24.16
po	BINDER	m	11.55
pV	BINDER CICLOPED	m	2.50
qo	USURA	m	11.55
qv	USURA CICLOPED	m	2.50

-13
200
200

PROGRESSIVE TERRENO		-30.00		-24.69		-18.26		-15.18		-13.82		-10.99		-6.92		-6.27		-2.87		-1.98		-1.18		-0.32		0.35		1.99		2.69		5.55		10.59		12.90		14.53		18.46		20.61		21.51		30.00
PARZIALI TERRENO		5.31		6.43		3.08		1.36		2.83		4.07		0.65		3.40		0.89		0.80		0.86		1.64		0.70		2.86		5.04		2.31		1.63		3.93		2.15		0.90		8.49				
QUOTE TERRENO	8.10		8.09		8.07		7.99		7.97		7.93		7.86		7.85		7.82		7.40		7.11		6.97		6.97		7.44		7.63		7.78		7.72		7.70		7.69		7.64		7.62		7.62		7.68	
PROGRESSIVE PROGETTO														-6.65		-6.35		-5.45		-4.75		-4.75		-3.50		0.00		3.50		3.50		3.27		0.70		2.50										
PARZIALI PROGETTO														0.30		0.90		0.70		1.25		3.50		3.50		3.27		0.70		2.50																
QUOTE PROGETTO														13.74		13.74		13.73		13.68		13.73		13.59		13.35		13.10		12.92		12.87		12.92												
														13.74		13.74		13.73		13.68		13.73		13.59		13.35		13.10		12.92		12.87		12.92												

SEZIONE 17
PROGRESSIVA 154.78

AA	RILEVATO	m²	78.66
AI	RILEVATO A1-A3	m²	3.70
AZ	RINTERRO	m²	10.00
BA	SCAVO	m²	40.39
MA	FOND. NON LEGATA	m²	3.49
MV	FONDAZ. CICLOPED	m²	0.48
OA	BASE	m²	2.32
fe	SCOTICO IN SCAVO	m	24.16
po	BINDER	m	11.63
pV	BINDER CICLOPED	m	2.50
qo	USURA	m	11.63
qv	USURA CICLOPED	m	2.50




-14
200
200

PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-27.84	-23.39	-22.04	-20.25	-19.26	-18.63	-17.48	-15.88	-15.26	-8.48	-1.10	-0.21	0.76	11.42	16.87	19.10	22.92	24.03	30.00
PARZIALI TERRENO	2.16	4.45	1.35	1.79	0.99	0.63	1.15	1.60	0.62	6.78	7.38	0.89	0.97	10.66	5.45	2.23	3.82	1.11	5.97	
QUOTE TERRENO	7.90	7.86	7.78	7.44	7.00	7.00	7.07	7.38	7.81	7.97	7.96	7.90	7.89	7.89	7.81	7.75	7.73	7.60	7.63	7.61
PROGRESSIVE PROGETTO																				
PARZIALI PROGETTO																				
QUOTE PROGETTO																				

AA	RILEVATO	m²	81.23
AI	RILEVATO A1-A3	m²	3.71
AZ	RINTERRO	m²	10.32
BA	SCAVO	m²	41.24
MA	FOND. NON LEGATA	m²	3.48
MV	FONDAZ. CICLOPED	m²	0.48
OA	BASE	m²	2.32
fe	SCOTICO IN SCAVO	m	24.27
po	BINDER	m	11.63
pV	BINDER CICLOPED	m	2.50
qo	USURA	m	11.63
qv	USURA CICLOPED	m	2.50

SEZIONE 18
PROGRESSIVA 160.00



-14
200
200

PROGRESSIVE TERRENO		-30.00	-29.26	-28.49	-25.62	-23.71	-21.22	-20.21	-14.89	-9.63	-6.96	-4.35	0.00	2.32	8.93	13.04	15.34	20.83	23.12	23.81	24.98	30.00
PARZIALI TERRENO		0.74	0.77	2.87	1.91	2.49	1.01	5.32	5.26	2.67	2.61	6.67	6.61	4.11	2.30	5.49	2.29	0.69	1.17	5.02		
QUOTE TERRENO		7.17	7.00	7.00	7.57	8.01	7.97	8.01	8.00	8.01	7.98	7.90	7.86	7.83	7.80	7.74	7.66	7.68	7.61	7.61		
PROGRESSIVE PROGETTO		-6.65	-6.35	-5.45	-4.75	-4.75	-3.50	0.00	3.50	6.85	6.85	7.55	10.05									
PARZIALI PROGETTO		0.30	0.90	0.70	1.25	3.50	3.50	3.35	0.70	2.50												
QUOTE PROGETTO		14.32	14.32	14.31	14.26	14.31	14.17	13.93	13.68	13.50	13.45	13.50	13.52									

SEZIONE 19
PROGRESSIVA 170.00


AA	RILEVATO	m ²	86.27
AI	RILEVATO A1-A3	m ²	3.69
AZ	RINTERRO	m ²	10.38
BA	SCAVO	m ²	41.55
MA	FOND. NON LEGATA	m ²	3.45
MV	FONDAZ. CICLOPED	m ²	0.49
OA	BASE	m ²	2.31
fe	SCOTICO IN SCAVO	m	24.22
po	BINDER	m	11.55
pV	BINDER CICLOPED	m	2.50
qo	USURA	m	11.55
qv	USURA CICLOPED	m	2.50

-14
200
200

PROGRESSIVE TERRENO		-30.00		-23.13		-18.02	-17.08		-7.72		4.24	5.54	6.53	10.07		18.25		21.84	24.10	24.95	25.87	30.00
PARZIALI TERRENO		6.87		5.11	0.94	9.36		11.96	1.30	0.99	3.54	8.18	3.59	2.26	0.85	0.92	4.13					
QUOTE TERRENO	7.89		7.95		8.10	8.10		8.02		7.93	7.91	7.90	7.85		7.75	7.74	7.66	7.65	7.60		7.60	
PROGRESSIVE PROGETTO								-6.65	-6.35	-5.45	-4.75	-4.75	-3.50	0.00		6.77	6.77	7.47				
PARZIALI PROGETTO					0.30	0.90	0.70	1.25	3.50	3.50	3.27	0.70	2.50									
QUOTE PROGETTO					14.71	14.71	14.70	14.65	14.70	14.56	14.31	14.07	13.89	13.84	13.89	13.92						

AA	RILEVATO	m ²	90.14
AI	RILEVATO A1-A3	m ²	3.61
AZ	RINTERRO	m ²	10.10
BA	SCAVO	m ²	39.81
MA	FOND. NON LEGATA	m ²	3.38
MV	FONDAZ. CICLOPED	m ²	0.47
OA	BASE	m ²	2.25
fe	SCOTICO IN SCAVO	m	23.87
po	BINDER	m	11.29
pV	BINDER CICLOPED	m	2.50
qo	USURA	m	11.29
qv	USURA CICLOPED	m	2.50

SEZIONE 20
PROGRESSIVA 180.00




-14
200
200

PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-23.01	-15.55	-10.40	-7.60	0.79	11.61	16.17	19.41	26.08	30.00
PARZIALI TERRENO	6.99	7.46	5.15	2.80	8.39	7.88	10.82	4.56	3.24	6.67	3.92
QUOTE TERRENO	7.94	8.00	8.01	8.00	7.98	7.88	7.81	7.75	7.69	7.60	7.60
PROGRESSIVE PROGETTO	-6.65	-5.45	-4.75	-4.75	-3.50	0.00	3.50	6.51	6.51	7.21	9.71
PARZIALI PROGETTO	0.30	0.90	0.70	1.25	3.50	3.50	3.01	0.70	2.50		
QUOTE PROGETTO	15.16	15.16	15.15	15.10	15.15	15.02	14.77	14.53	14.36	14.31	14.36

AA	RILEVATO	m ²	92.89
AI	RILEVATO A1-A3	m ²	3.51
AZ	RINTERRO	m ²	9.76
BA	SCAVO	m ²	38.46
MA	FOND. NON LEGATA	m ²	3.28
MV	FONDAZ. CICLOPED	m ²	0.49
OA	BASE	m ²	2.18
fe	SCOTICO IN SCAVO	m	23.40
po	BINDER	m	10.93
pV	BINDER CICLOPED	m	2.50
qo	USURA	m	10.93
qv	USURA CICLOPED	m	2.50


SEZIONE 21
PROGRESSIVA 187.29



-14	200	200
PROGRESSIVE TERRENO		
PARZIALI TERRENO		
QUOTE TERRENO		
PROGRESSIVE PROGETTO		
PARZIALI PROGETTO		
QUOTE PROGETTO		
PROGRESSIVE TERRENO		
PARZIALI TERRENO		
QUOTE TERRENO		
PROGRESSIVE PROGETTO		
PARZIALI PROGETTO		
QUOTE PROGETTO		

AA	RILEVATO	m ²	95.37
AI	RILEVATO A1-A3	m ²	3.20
AZ	RINTERRO	m ²	8.77
BA	SCAVO	m ²	34.49
MA	FOND. NON LEGATA	m ²	3.00
MV	FONDAZ. CICLOPED	m ²	0.48
OA	BASE	m ²	1.99
fe	SCOTICO IN SCAVO	m	22.09
po	BINDER	m	9.98
pV	BINDER CICLOPED	m	2.50
qo	USURA	m	9.98
qv	USURA CICLOPED	m	2.50

SEZIONE 22
PROGRESSIVA 200.00




-14
200
200

PROGRESSIVE TERRENO		-30.00	-27.50	-24.20	-15.92	-15.28	-13.27	-1.31	0.96	3.14	9.16	15.84	21.36	21.99	24.15	30.00
PARZIALI TERRENO	2.50	3.30	7.81	8.28	0.64	2.01		2.27	2.18	6.02		6.88	5.52	0.63	2.16	5.85
QUOTE TERRENO	7.80	7.80	7.81	7.76	7.76	7.76		7.79	7.78	7.76	7.70	7.65	7.62	7.62	7.59	7.57
PROGRESSIVE PROGETTO								0.00		3.50	8.43					
PARZIALI PROGETTO				11.96				3.50		5.23						
QUOTE PROGETTO				-6.65	-6.35	-5.45	-4.75	-4.75	-3.50							
				0.30	0.90	0.70	1.25	3.50	3.50	1.73	0.70	2.50				
				16.01	16.01	16.00	15.95	16.00	15.90							
								15.77		15.63	15.62	15.57	15.62			15.64

AA	RILEVATO	m ²
AI	RILEVATO A1-A3	m ²
AZ	RINTERRO	m ²
BA	SCAFO	m ²
MA	FOND NON LEGATA	m ²
MY	FONDAZ CICOLOPED	m ²
OA	BASE	m ²
FE	SCOTICO IN SCAVO	m
PO	BINDER	m
PV	BINDER CICOLOPED	m
QO	USURA	m
QV	USURA CICOLOPED	m

SEZIONE 23

PROGRESSIVA 210.00




200 200 -12

[illegible]

SEZIONE 24

PROGRESSIVA 220.94

AA	RIELEVATO	m ²	102.97
AI	RIELEVATO A1-A3	m ²	3.07
AZ	RIENTRO	m ²	8.36
BA	SCAFO	m ²	32.38
MA	FOND NON LEGATA	m ²	2.84
VA	FONDAZ CICLOPED	m ²	0.46
OA	BASE	m ²	1.90
fe	SCOTICO IN SCAVO	m	21.47
pv	BINDER	m	9.50
pv	BINDER CICLOPED	m	2.50
qq	USURA	m	9.50
qv	USURA CICLOPED	m	2.50



PROGRESSIVE TERRENO	
-30.00	
-26.58	
-22.85	
-18.84	
-15.04	
-11.46	
-4.91	
1.19	
3.38	
14.17	
14.89	
18.28	
19.57	
20.34	
21.34	
24.29	
30.00	

PARZIAL TERRENO	3.42	3.73	4.01	3.80	3.58	6.55	6.10	2.19	10.79	0.72	3.39	1.29	0.77	1.00	2.95	5.71	
--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------	------	------	------	------	------	------	--

QUOTE TERRENO
7.58
7.62
7.60
7.65
7.71
7.69
7.67
7.71
7.72
7.66
7.67
7.60
7.58
7.61
7.24
7.26
7.32


PROGRESSIVE PROGETTO	
-6.65	—
-6.35	—
-5.45	—
-4.75	—
-4.75	—
-3.50	—
0.00	—
3.50	—
4.75	—
4.75	—
5.45	—
7.95	—

PARZIALI PROGETTO	0.30		
	0.90		
	0.70		
	1.25		
	3.50	3.50	
		1.25	
		0.70	2.50

QUOTE PROGETTO	
16.71	↘
16.71	—
16.70	—
16.65	↘
16.70	—
16.67	—
16.71	—
16.62	—
16.64	↘
16.59	—
16.64	—
16.67	—

SEZIONE 24bis
PROGRESSIVA 220.95

AA	RIELEVATO	m ²
A1	RIELEVATO A1-A3	103.01
AZ	RIELEVATO	3.17
AI	RIELEVATO	3.17
BA	SCAFO	m ²
MA	FOND NON LEGATA	34.14
VA	FONDAZ CICOLOPED	m ²
OA	BASE	2.86
fe	SCOTICO IN SCAVO	m ²
po	BINDER	1.90
pV	BINDER CICOLOPED	22.48
qQ	USURA	9.50
qv	USURA CICOLOPED	2.50


[illegible]

AA	RILEVATO	m ²	105.07
AI	RILEVATO A1-A3	m ²	3.15
AZ	RINTERRO	m ²	7.64
BA	SCAVO	m ²	33.70
MA	FOND. NON LEGATA	m ²	2.86
MV	FONDAZ. CICLOPED	m ²	0.48
OA	BASE	m ²	1.92
fe	SCOTICO IN SCAVO	m	22.47
po	BINDER	m	9.50
pV	BINDER CICLOPED	m	2.50
qo	USURA	m	9.50
qv	USURA CICLOPED	m	2.50

SEZIONE 25
PROGRESSIVA 225.82

RILEVATO DA RIMOVERE

-12
200
200




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-23.82	-19.30	-14.74	-7.51	-6.60	-5.46	3.62	9.47	14.73	17.29	18.53	20.68	25.19	26.85	30.00
PARZIALI TERRENO	6.18	4.52	4.56	7.23	0.91	1.14	9.08	5.85	5.26	2.56	1.24	2.15	4.51	1.66	3.15	
QUOTE TERRENO	7.44	7.57	7.61	7.68	7.65	7.64	7.65	7.70	7.67	7.72	7.66	7.45	7.37	7.57	7.44	7.42
PROGRESSIVE PROGETTO					-6.65	-6.35	-5.45	3.50	7.95							
PARZIALI PROGETTO					0.30	0.90	0.70	1.25	3.50	1.25	0.70	2.50				
QUOTE PROGETTO					16.83	16.83	16.82	16.77	16.82	16.82	16.82	16.84				

SEZIONE 26


PROGRESSIVA 229.53

AA	RIELEVATO	m ²	106.58
A1	RIELEVATO A1-A3	m ²	3.15
AZ	RIELEVATO	m ²	7.70
BA	SCAVO	m ²	33.55
MA	FOND NON LEGATA	m ²	2.88
VA	FONDAZ CICLOPED	m ²	0.50
OA	BASE	m ²	1.88
fe	SCOTICO IN SCAVO	m	22.50
po	BINDER	m	9.50
pV	BINDER CICLOPED	m	2.50
qq	USURA	m	9.50
qv	USURA CICLOPED	m	2.50



AZ	RINTERRO	m ²	7.70
BA	SCAVO	m ²	33.55
fe	SCOTICO IN SCAVO	m	22.50

SEZIONE 26bis
PROGRESSIVA 229,54




PROGRESSIVE TERRENO	200
PARZIALI TERRENO	2.83
QUOTE TERRENO	7.47
PROGRESSIVE PROGETTO	7.53
PARZIALI PROGETTO	11.35
QUOTE PROGETTO	7.64
PROGRESSIVE PROGETTO	7.66
PARZIALI PROGETTO	2.06
QUOTE PROGETTO	7.65
PROGRESSIVE PROGETTO	5.78
PARZIALI PROGETTO	7.62
QUOTE PROGETTO	-6.65
PROGRESSIVE PROGETTO	-6.35
PARZIALI PROGETTO	-5.45
QUOTE PROGETTO	-4.75
PROGRESSIVE PROGETTO	-4.75
PARZIALI PROGETTO	-3.50
QUOTE PROGETTO	0.30
PROGRESSIVE PROGETTO	0.90
PARZIALI PROGETTO	0.70
QUOTE PROGETTO	1.25
PROGRESSIVE PROGETTO	3.50
PARZIALI PROGETTO	0.00
QUOTE PROGETTO	3.50
PROGRESSIVE PROGETTO	1.25
PARZIALI PROGETTO	0.70
QUOTE PROGETTO	2.50
PROGRESSIVE PROGETTO	16.95
PARZIALI PROGETTO	16.95
QUOTE PROGETTO	16.94
PROGRESSIVE PROGETTO	16.89
PARZIALI PROGETTO	16.94
QUOTE PROGETTO	16.92
PROGRESSIVE PROGETTO	17.01
PARZIALI PROGETTO	16.92
QUOTE PROGETTO	16.94
PROGRESSIVE PROGETTO	16.89
PARZIALI PROGETTO	16.94
QUOTE PROGETTO	16.97


AZ	RINTERRO	m ²	7.70
BA	SCAVO	m ²	33.55
fe	SCOTICO IN SCAVO	m	22.50

SEZIONE 27

PROGRESSIVA 230.57

[illegible]


SEZIONE 28
PROGRESSIVA 240.00



RILEVATO DA RIMOVERE


PROGRESSIVE TERRENO	-11 200		200	
PARZIALI TERRENO	1.10	7.71	2.45	11.05
QUOTE TERRENO	7.45	7.49	7.55	7.58
PROGRESSIVE PROGETTO				
PARZIALI PROGETTO	0.30	0.90	0.70	1.25
QUOTE PROGETTO	17.24	17.24	17.23	17.18
	17.24	17.23	17.23	17.21
	17.30	17.30	17.21	17.23
	17.21	17.23	17.18	17.23
	17.26	17.26	17.26	17.26

SEZIONE 29
PROGRESSIVA 251.20




-14 200		200			
PROGRESSIVE TERRENO		-30.00	-27.88	-23.77	-16.57
PARZIALI TERRENO	2.12	4.11	7.20	1.40	8.52
QUOTE TERRENO	7.35	7.42	7.42	7.49	7.51
PROGRESSIVE PROGETTO					
PARZIALI PROGETTO	0.30	0.90	0.70	1.25	3.50
QUOTE PROGETTO	17.47	17.47	17.46	17.41	17.46
PROGRESSIVE TERRENO	-6.65	-6.35	-5.45	-4.75	-4.75
PARZIALI TERRENO	2.59	4.72	3.65	7.72	4.72
QUOTE TERRENO	7.50	7.55	7.62	7.65	7.70
PROGRESSIVE PROGETTO	-6.65	-4.06	0.66	4.31	12.03
PARZIALI PROGETTO	0.30	0.90	0.70	1.25	2.50
QUOTE PROGETTO	17.47	17.47	17.46	17.41	17.46

SEZIONE 30
PROGRESSIVA 260.00



-14 200		200	
PROGRESSIVE TERRENO			
PARZIALI TERRENO			
QUOTE TERRENO			
PROGRESSIVE PROGETTO			
PARZIALI PROGETTO			
QUOTE PROGETTO			
7.11	-30.00		
7.24	-27.21		
7.14	-26.36		
7.34	-21.55		
7.42	-15.03		
7.43	-13.90		
7.21	-11.22		
7.09	-10.13		
7.04	-9.39		
7.05	-8.71		
4.18	-4.53		
7.72	-3.78		
8.08	-2.46		
8.35	-0.87		
8.47	-0.20		
9.09	3.43		
9.26	4.42		
9.44	5.48		
9.57	6.26		
4.19	10.45		
9.68	11.25		
9.67	12.15		
9.65	15.26		
9.62	20.01		
9.58	21.24		
9.54	24.76		
9.53	26.04		
9.53	26.96		
9.52	28.11		
9.50	29.51		
9.50	30.00		


SEZIONE 31
PROGRESSIVA 275.07



-13 200		200	
PROGRESSIVE TERRENO			
PARZIALI TERRENO	2.43	1.22	3.53
QUOTE TERRENO	9.64	9.62	9.61
PROGRESSIVE PROGETTO			
PARZIALI PROGETTO			
QUOTE PROGETTO			
-30.00		-27.57	
-26.35		-22.82	
-20.78		-18.08	
-15.20		-13.33	
-9.63		-8.59	
-6.65		-6.35	
-5.45		-4.75	
-4.75		-3.50	
-2.61		0.00	
1.90		3.39	
5.70		9.63	
10.67		15.01	
17.88		20.70	
22.30		23.96	
27.39		28.15	
30.00			


SEZIONE 32

PROGRESSIVA 280.00



-13	200	
PROGRESSIVE TERRENO		-30.00 -29.31 -27.59 -23.73 -22.86 -18.46 -13.30 -11.90 -8.60 -6.95
PARZIAL TERRENO	0.69 1.72 3.86 0.87 4.40 5.16 1.40 3.30 1.65 3.00 1.30 3.35 1.44 0.61 2.60 2.81 1.53 3.63 1.34 4.32 2.26 1.36 0.83 1.50 1.29 0.90 1.49 0.87 0.52	2.14 2.75 5.35 8.16 9.69 13.32 14.66 18.98 21.24 22.60 23.43 24.93 26.22 27.12 28.61 29.48 30.00
QUOTE TERRENO	9.53 9.53 9.51 9.48 9.48 9.44 9.48 9.50 9.47 9.45 9.43 9.42 9.39 9.38 9.38 9.36 9.34 9.32 9.30 9.29 9.26 9.24 9.29 9.32 9.33 9.31 8.80 8.66 8.58 8.53	
PROGRESSIVE PROGETTO		-6.65 -6.35 -5.45 -4.75 -4.75 -3.50 0.00 3.50 4.75 4.75 5.45 7.95 8.25
PARZIAL PROGETTO	0.30 0.90 0.70 1.25 3.50 3.50 1.25 0.70 2.50 0.30	
QUOTE PROGETTO	17.64 17.64 17.63 17.58 17.63 17.61 17.70 17.61 17.63 17.58 17.63 17.65 17.65	


SEZIONE 33
PROGRESSIVA 290.00



-10 200		200			
PROGRESSIVE TERRENO					
PARZIALI TERRENO					
QUOTE TERRENO					
PROGRESSIVE PROGETTO					
PARZIALI PROGETTO					
QUOTE PROGETTO					
9.44	-30.00				
9.43	-27.88	2.12	2.41		
9.41	-25.47	1.58			
9.39	-23.89	3.25			
9.37	-20.64	2.04			
9.35	-18.60	3.96			
9.32	-14.64	0.86			
9.31	-13.78	4.00			
9.28	-9.78	1.72			
9.27	-8.06	0.61			
9.27	-7.45	2.04			
9.05	-5.41	0.76			
8.91	-4.65	1.52			
8.70	-3.13	1.38			
8.44	-1.75	0.97			
8.30	-0.78	1.52			
8.10	0.74	2.60			
7.77	3.34	0.65			
7.81	3.99	0.92			
7.88	4.91	1.47			
7.96	6.38	2.82			
8.12	9.20	7.14			
8.10	16.34	11.48			
8.31	27.82	0.87			
8.12	28.69	1.31			
8.07	30.00				


SEZIONE 34

PROGRESSIVA 299.02



SEZIONE 35

PROGRESSIVA 310.00



RILEVATO DA RIMUOVERE

[illegible]

AZ	RINTERRO	m ²	13,34
BA	SCAVO	m ²	144,62
BF	SCAVO FOSSO	m ²	1,48
CA	VEGETALE IN RIL	m ²	3,51
fe	SCOTICO IN SCAVO	m	41,90
to	INERBIMENTO	m	18,43

SEZIONE 36
PROGRESSIVA 319,57


LIMITE OPERA PROVVISORIALE

-16		200	200
PROGRESSIVE TERRENO			
PARZIALI TERRENO			
QUOTE TERRENO			
PROGRESSIVE PROGETTO			
PARZIALI PROGETTO			
QUOTE PROGETTO			
PROGRESSIVE TERRENO			
PARZIALI TERRENO			
QUOTE TERRENO			
PROGRESSIVE PROGETTO			
PARZIALI PROGETTO			
QUOTE PROGETTO			

AX	RILEVATO FOSSO	m ²	1,26
AZ	RINIERRO	m ²	14,30
BA	SCAVO	m ²	140,25
BF	SCAVO FOSSO	m ²	1,67
CA	VEGETALE IN RIL	m ²	3,63
fe	SCOTICO IN SCAVO	m	41,53
to	INERBIMENTO	m	18,96


SEZIONE 37

PROGRESSIVA 320.60




AA	RILEVATO	m²	106.57
AI	RILEVATO A1-A3	m²	3.15
AX	RILEVATO FOSSO	m²	1.26
AZ	RINTERRO	m²	14.30
BA	SCAVO	m²	140.25
BF	SCAVO FOSSO	m²	1.67
CA	VEGETALE IN RIL	m²	3.63
MA	FOND NON LEGATA	m²	2.86
MY	FONDAZ CICLOPED	m²	0.48
OA	BASE	m²	1.92
fe	SCOTICO IN SCAVO	m	41.53
po	BINDER	m	9.50
pv	BINDER CICLOPED	m	2.50
qo	USURA	m	9.50
qv	USURA CICLOPED	m	2.50
to	INERBIMENTO	m	18.96

SEZIONE 37bis
PROGRESSIVA 320.61




AA	RILEVATO	m ²	108.09
AI	RILEVATO A1-A3	m ²	3.18
AX	RILEVATO FOSSO	m ²	2.64
AZ	RINTERRO	m ²	15.51
BA	SCAVO	m ²	118.46
BF	SCAVO FOSSO	m ²	3.66
CA	VEGETALE IN RIL	m ²	4.07
MA	FOND NON LEGATA	m ²	2.86
MY	FONDAZ CICLOPED	m ²	0.48
OA	BASE	m ²	1.90
fe	SCOTICO IN SCAVO	m	40.38
po	BINDER	m	9.50
pV	BINDER CICLOPED	m	2.50
qo	USURA	m	9.50
qv	USURA CICLOPED	m	2.50
to	INERBIMENTO	m	20.72

SEZIONE 38
PROGRESSIVA 329.18



AA	RILEVATO	m ²	131.01
AI	RILEVATO A1-A3	m ²	3.08
AX	RILEVATO FOSSO	m ²	4.39
AZ	RINTERRO	m ²	0.03
BA	SCAVO	m ²	108.15
BF	SCAVO FOSSO	m ²	3.66
CA	VEGETALE IN RIL	m ²	4.06
MA	FOND NON LEGATA	m ²	2.84
MY	FONDAZ CICLOPED	m ²	0.48
OA	BASE	m ²	1.90
fe	SCOTICO IN SCAVO	m	36.84
fi	SCOT FOSSO IN RIL	m	3.32
po	BINDER	m	9.50
pv	BINDER CICLOPED	m	2.50
qo	USURA	m	9.50
qv	USURA CICLOPED	m	2.50
to	INERBIMENTO	m	20.62

SEZIONE 38bis
PROGRESSIVA 329.19



SEZIONE 39
PROGRESSIVA 334,64

AA	RILEVATO	m ²	118.42
AI	RILEVATO A1-A3	m ²	3.06
AX	RILEVATO FOSSO	m ²	4.82
AZ	RINTERRO	m ²	0.17
BA	SCAVO	m ²	101.17
BF	SCAVO FOSSO	m ²	3.77
CA	VEGETALE IN RIL	m ²	3.97
MA	FOND NON LEGATA	m ²	2.84
MY	FONDAZ CICLOPED	m ²	0.48
OA	BASE	m ²	1.90
fe	SCOTICO IN SCAVO	m	35.51
fi	SCOT FOSSO IN RIL	m	3.13
fo	SCOT FOSSO IN SC	m	1.51
po	BINDER	m	9.50
pv	BINDER CICLOPED	m	2.50
qo	USURA	m	9.50
qv	USURA CICLOPED	m	2.50
to	INERBIMENTO	m	20.23

-12
200
200

PROGRESSIVE
TERRENO


PARZIALI
TERRENO

QUOTE
TERRENO

PROGRESSIVE
PROGETTO

PARZIALI
PROGETTO


QUOTE
PROGETTO



AA	RILEVATO	m²	86.55
AI	RILEVATO A1-A3	m²	3.08
AX	RILEVATO FOSSO	m²	3.58
AZ	RINTERRO	m²	0.93
BA	SCAVO	m²	76.22
BF	SCAVO FOSSO	m²	2.65
CA	VEGETALE IN RIL	m²	3.74
MA	FOND NON LEGATA	m²	2.84
MY	FONDAZ CICLOPED	m²	0.48
OA	BASE	m²	1.90
fe	SCOTICO IN SCAVO	m	32.67
fi	SCOT FOSSO IN RIL	m	3.17
fo	SCOT FOSSO IN SC	m	1.74
po	BINDER	m	9.50
pv	BINDER CICLOPED	m	2.50
qo	USURA	m	9.50
qv	USURA CICLOPED	m	2.50
to	INERBIMENTO	m	19.10

SEZIONE 40
PROGRESSIVA 347.50

LIMITE OPERA PROVVISORIALE




PROGRESSIVE TERRENO	200	200
PARZIALI TERRENO	3.24	6.68
QUOTE TERRENO	7.48	7.40
PROGRESSIVE PROGETTO	7.45	7.43
PARZIALI PROGETTO	1.47	3.21
QUOTE PROGETTO	7.39	7.34
PROGRESSIVE TERRENO	7.30	5.97
PARZIALI TERRENO	5.97	7.29
QUOTE TERRENO	7.82	7.82
PROGRESSIVE PROGETTO	15.71	15.71
PARZIALI PROGETTO	15.71	15.66
QUOTE PROGETTO	15.71	15.69

SEZIONE 41

PROGRESSIVA 360.00

AA	RILEVATO	m ²	60.27
AI	RILEVATO A1-A3	m ²	3.07
AX	RILEVATO FOSSO	m ²	0.09
AZ	RINTERRO	m ²	2.09
BA	SCAFO	m ²	58.43
BF	SCAFO FOSSO	m ²	0.70
CA	VEGETALE IN RIL	m ²	4.01
MA	FOUD NON LEGATA	m ²	2.84
MV	FONDAZ CICLOPED	m ²	0.47
FA	BASE	m ²	1.90
OE	SCOTICO IN SCAVO	m	29.67
FO	SCOT FOSSO IN SC	m	2.85
PO	BINDER	m	9.50
PV	BINDER CICLOPED	m	2.50
QO	USURA	m	9.50
QV	USURA CICLOPED	m	2.50
TO	INTERMENTO	m	20.74




SEZIONE 42

PROGRESSIVA 370.00

AA	RILEVATO	m ²	40.33
AI	RILEVATO A1-A3	m ²	3.05
AZ	RINTERRO	m ²	1.91
BA	SCAVO	m ²	37.22
BF	SCAVO FOSSO	m ²	0.73
CA	VEGETALE IN RIL	m ²	2.78
MA	FOND NON LEGATA	m ²	2.84
MV	FONDAZ CICLOPED	m ²	0.47
OA	BASE	m ²	1.92
fe	SCOTICO IN SCAVO	m	22.78
po	BINDER	m	9.50
pv	BINDER CICLOPED	m	2.50
qo	USURA	m	9.50
qv	USURA CICLOPED	m	2.50
to	INERBIMENTO	m	14.14


-12		200	
PROGRESSIVE TERRENO		200	
PARZIALI TERRENO			
QUOTE TERRENO			
PROGRESSIVE PROGETTO			
PARZIALI PROGETTO			
QUOTE PROGETTO			



SEZIONE 43

PROGRESSIVA 380.47


AA	RILEVATO	m ²	29.01
A1	RILEVATO A1-A3	m ²	3.06
AZ	RINTERRO	m ²	2.33
BA	SCAVO	m ²	27.10
BF	SCAVO FOSSO	m ²	0.47
CA	VEGETALE IN RIL	m ²	0.76
MA	FOND NON LEGATA	m ²	2.86
MF	FONDAZ CIOLOPED	m ²	0.49
OA	BASE	m ²	1.90
FE	SCOTICO IN SCAVO	m ²	11.94
PO	BINDER	m	9.50
PV	BINDER CIOLOPED	m	2.50
QQ	USURA	m	9.50
QQ	USURA CIOLOPED	m	2.50
TO	INERBIMENTO	m	4.40



SEZIONE 44

PROGRESSIVA 387.00


AA	RILEVATO	m ²	19.36
A1	RILEVATO A1--A3	m ²	3.04
AZ	RINTERRO	m ²	0.74
BA	SCAVO	m ²	15.24
BF	SCAVO FOSSO	m ²	0.34
CA	VEGETALE IN RIL	m ²	0.56
MA	FOND NON LEGATA	m ²	2.86
MV	FONDANZ CIOLOPED	m ²	0.48
0A	BASE	m ²	1.90
fe	SCOTICO IN SCAVO	m ²	10.04
po	BINDER	m	9.50
pv	BINDER CIOLOPED	m	2.50
qq	USURA	m	9.50
qv	USURA CIOLOPED	m	2.50
to	INERBIMENTO	m	3.40



AA	RILEVATO	m ²	20.39
AI	RILEVATO A1-A3	m ²	3.04
AZ	RINTERRO	m ²	2.39
BA	SCAVO	m ²	19.50
BF	SCAVO FOSSO	m ²	0.34
CA	VEGETALE IN RIL	m ²	0.74
MA	FOND NON LEGATA	m ²	2.86
MV	FONDAZ CICLOPED	m ²	0.48
OA	BASE	m ²	1.90
fe	SCOTICO IN SCAVO	m	12.10
po	BINDER	m	9.50
pv	BINDER CICLOPED	m	2.50
qo	USURA	m	9.50
qv	USURA CICLOPED	m	2.50
to	INERBIMENTO	m	4.02


SEZIONE 44bis
PROGRESSIVA 387.01

-13 200		200	
PROGRESSIVE TERRENO			
PARZIALI TERRENO			
QUOTE TERRENO			
PROGRESSIVE PROGETTO			
PARZIALI PROGETTO			
QUOTE PROGETTO			



AA	RILEVATO	m ²	4.73
AI	RILEVATO A1-A3	m ²	3.07
AZ	RINTERRO	m ²	0.65
BA	SCAVO	m ²	6.50
CA	VEGETALE IN RIL	m ²	0.27
MA	FOND. NON LEGATA	m ²	2.84
MV	FONDAZ. CICLOPED	m ²	0.48
OA	BASE	m ²	1.90
fe	SCOTICO IN SCAVO	m	5.65
go	GRADONATURA	m	2.30
po	BINDER	m	9.50
pV	BINDER CICLOPED	m	2.50
qo	USURA	m	9.50
qv	USURA CICLOPED	m	2.50
ta	INERBIMENTO	m	1.61

SEZIONE 45
PROGRESSIVA 400.00




-13	200	200
PROGRESSIVE TERRENO		
PARZIALI TERRENO		
QUOTE TERRENO		
PROGRESSIVE PROGETTO		
PARZIALI PROGETTO		
QUOTE PROGETTO		
PROGRESSIVE TERRENO		
PARZIALI TERRENO		
QUOTE TERRENO		
PROGRESSIVE PROGETTO		
PARZIALI PROGETTO		
QUOTE PROGETTO		

SEZIONE 46

PROGRESSIVA 410.00


aa	RILEVATO	m ²
ai	A1--A3	7.39
az	RINIERO	3.05
ba	SCAO	1.20
ca	VEGETALE IN RIL	18.38
ma	FOND NON LEGATA	0.57
mv	FONDANZ CIOLOPED	2.86
ov	BASE	0.50
fe	SCOTICO IN SCAVO	1.88
po	BINDER	11.17
pv	BINDER CIOLOPED	9.50
qq	USURA	2.50
qv	USURA CIOLOPED	2.50
to	INERBIMENTO	3.36



SEZIONE 47


PROGRESSIVA 415.00

aa	RIELEVATO	m ²	25.13
ai	RIELEVATO A1-A3	m ²	3.05
ax	RIELEVATO FOSSO	m ²	0.05
az	RINTERRO	m ²	0.32
ba	SCAVO	m ²	18.70
bf	SCAVO FOSSO	m ²	0.86
ca	VEGETALE IN RIL	m ²	2.28
ma	FOND NON LEGATA	m ²	2.86
mv	FONDAZ CICOLOPED	m ²	0.49
oa	BASE	m ²	1.90
fe	SCOTICO IN RIL	m	3.56
fo	SCOTICO IN SCAVO	m	11.32
gc	SCOT FOSSO IN SC	m	3.88
go	GRADONATURA	m	4.10
ho	ANTICAP IN RIL	m	3.56
io	BONIFICA IN RIL	m	3.56
po	BINDER	m	9.50
pv	BINDER CICOLOPED	m	2.50
qo	USURA	m	9.50
qv	USURA CICOLOPED	m	2.50
to	INERBIMENTO	m	11.80



AA	RILEVATO	m ²	18.05
AE	ARGINELLO	m ²	0.21
AI	RILEVATO A1-A3	m ²	3.76
AX	RILEVATO FOSSO	m ²	0.05
AZ	RINTERRO	m ²	0.32
BA	SCAVO	m ²	9.09
BF	SCAVO FOSSO	m ²	0.86
CA	VEGETALE IN RIL	m ²	2.43
MA	FOND. NON LEGATA	m ²	3.41
MV	FONDAZ. CICLOPED	m ²	0.49
OA	BASE	m ²	1.95
fa	SCOTICO IN RIL	m	3.56
fe	SCOTICO IN SCAVO	m	7.49
fo	SCOT. FOSSO IN SC	m	3.88
go	GRADONATURA	m	7.94
ho	ANTICAP IN RIL	m	3.56
ia	BONIFICA IN RIL	m	3.56
po	BINDER	m	9.50
pV	BINDER CICLOPED	m	2.50
qv	USURA	m	9.50
qv	USURA CICLOPED	m	2.50
ta	INERBIMENTO	m	12.51

SEZIONE 47bis
PROGRESSIVA 415.01




PROGRESSIVE TERRENO	200	-13	200
PARZIALI TERRENO	5.47	0.90	1.27
QUOTE TERRENO	7.36	7.32	7.33
PROGRESSIVE PROGETTO	7.35	7.41	7.47
PARZIALI PROGETTO	0.01	1.12	0.50
QUOTE PROGETTO	7.43	7.43	6.68

SEZIONE 48


PROGRESSIVA 426.29

aa	RIEVAIO	m ²	23,85
ae	ARGINELLO	m ²	0,21
ai	RIEVAIO A1-A3	m ²	3,76
ax	RIEVAIO FOSSO	m ²	0,12
ba	SCAIO	m ²	10,76
bf	SCAIO FOSSO	m ²	2,49
ca	VEGETALE IN RIL	m ²	3,89
ma	FOND NON LEGAIA	m ²	3,41
my	FONDAZ C/OLOPED	m ²	0,48
oa	BASE	m ²	1,95
fe	SCOTICO IN RIL	m	5,13
fo	SCOTICO IN SCAVO	m	8,56
fo	SCOT FOSSO IN SC	m	8,17
go	GRADONATURA	m	12,20
ho	ANTICAP IN RIL	m	5,13
ia	BONIFICA IN RIL	m	5,13
po	BINDER	m	9,50
pv	BINDER C/OLOPED	m	2,50
qo	USURA	m	9,50
qv	USURA C/OLOPED	m	2,50
to	INERIMENTO	m	19,81



SEZIONE 48bis
PROGRESSIVA 426.30


AA	RIEVAIO	m ²	20,09
AE	ARGINELLO	m ²	0,21
AI	RIEVAIO A1-A3	m ²	3,76
AX	RIEVAIO FOSSO	m ²	0,12
BA	SCAIO	m ²	5,60
BF	SCAIO FOSSO	m ²	2,49
CA	VEGETALE IN RIL	m ²	3,89
MA	FOND NON LEGAIA	m ²	3,41
MY	FONDZ C/OCCLOPED	m ²	0,48
OA	BASE	m ²	1,95
SC	SCOTICO IN RIL	m ²	5,13
FE	SCOTICO IN SCAVO	m ²	4,84
FO	SCOT FOSSO IN SC	m ²	8,17
GO	GRADONATURA	m	15,91
HO	ANTICAP IN RIL	m	5,13
IO	BONIFICA IN RIL	m	5,13
PO	BINDER	m	9,50
PV	BINDER C/OCCLOPED	m	2,50
QO	USURA	m	9,50
QV	USURA C/OCCLOPED	m	2,50
IO	INERIMENTO	m	19,81



SEZIONE 49
PROGRESSIVA 440.00

AA	RILEVATO	m ²	18.74
AE	ARGINELLO	m ²	0.21
AI	RILEVATO A1-A3	m ²	3.76
AX	RILEVATO FOSSO	m ²	0.12
BA	SCAVO	m ²	5.67
BF	SCAVO FOSSO	m ²	1.97
CA	VEGETALE IN RIL	m ²	3.58
MA	FOND NON LEGATA	m ²	3.41
MY	FONDAZ CICLOPED	m ²	0.47
OA	BASE	m ²	1.95
fo	SCOTICO IN RIL	m	5.27
fe	SCOTICO IN SCAVO	m	4.61
fo	SCOT FOSSO IN SC	m	7.91
go	GRADONATURA	m	14.26
ho	ANTICAP IN RIL	m	5.27
ia	BONIFICA IN RIL	m	5.27
po	BINDER	m	9.50
pv	BINDER CICLOPED	m	2.50
qo	USURA	m	9.50
qv	USURA CICLOPED	m	2.50
to	INERBIMENTO	m	18.36

-13
200
200




PROGRESSIVE TERRENO		-30.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
------------------------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SEZIONE 50

PROGRESSIVA 450.00


aa	RIEVAIO	m ²	17.10
ae	ARGUELLO	m ²	0.20
ai	RIEVAIO A1-A3	m ²	3.76
ax	RIEVAIO FOSSO	m ²	0.13
ba	SCAIO	m ²	5.84
bf	SCAIO FOSSO	m ²	1.71
ca	VEGETALE IN RIL	m ²	3.36
ma	FOND NON LEGAIA	m ²	3.41
my	FONDAZ C/CLOPED	m ²	0.48
oa	BASE	m ²	1.96
fe	SCOTICO IN RIL	m	5.21
fe	SCOTICO IN SCAVO	m	4.84
fo	SCOT FOSSO IN SC	m	7.80
go	GRADONATURA	m	13.07
ho	ANTICAP IN RIL	m	5.21
ia	BONIFICA IN RIL	m	5.21
po	BINDER	m	2.50
pv	BINDER C/CLOPED	m	9.50
qo	USURA	m	9.50
qv	USURA C/CLOPED	m	2.50
to	INERIMENTO	m	17.39



SEZIONE 51

PROGRESSIVA 460.00


aa	RIEVAIO	m ²	15.14
ae	ARGUELLO	m ²	0.22
ai	RIEVAIO A1-A3	m ²	3.77
ax	RIEVAIO FOSSO	m ²	0.13
ba	SCAIO	m ²	6.20
bf	SCAIO FOSSO	m ²	2.26
ca	VEGETALE IN RIL	m ²	3.14
ma	FOND NON LEGAIA	m ²	3.41
my	FONDAZ C/CLOPED	m ²	0.47
oa	BASE	m ²	1.95
fe	SCOTICO IN RIL	m	4.60
fo	SCOTICO IN SCAVO	m	5.20
fo	SCOT FOSSO IN SC	m	8.20
go	GRADONATURA	m	12.07
ho	ANTICAP IN RIL	m	4.60
ia	BONIFICA IN RIL	m	4.60
po	BINDER	m	9.50
pv	BINDER C/CLOPED	m	2.50
qo	USURA	m	9.50
qv	USURA C/CLOPED	m	2.50
to	INERIMENTO	m	16.20

[illegible]

SEZIONE 52
PROGRESSIVA 472.12

AA	RILEVATO	m ²	13.93
AE	ARGINELLO	m ²	0.21
AI	RILEVATO A1-A3	m ²	3.78
AX	RILEVATO FOSSO	m ²	0.25
BA	SCAVO	m ²	6.39
BF	SCAVO FOSSO	m ²	1.59
CA	VEGETALE IN RIL	m ²	2.97
MA	FOND NON LEGATA	m ²	3.40
MY	FONDAZ CICLOPED	m ²	0.47
OA	BASE	m ²	1.93
fa	SCOTICO IN RIL	m	4.49
fe	SCOTICO IN SCAVO	m	5.36
fo	SCOT FOSSO IN SC	m	7.62
go	GRADONATURA	m	11.18
ho	ANTICAP IN RIL	m	4.49
ia	BONIFICA IN RIL	m	4.49
po	BINDER	m	9.50
pV	BINDER CICLOPED	m	2.50
qo	USURA	m	9.50
qv	USURA CICLOPED	m	2.50
to	INERBIMENTO	m	15.39

-13	200	200
PROGRESSIVE TERRENO		




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00		-29.36												-23.84		-22.72													
	0.64		5.52												1.12		7.23													
PARZIALI TERRENO																														
QUOTE TERRENO	7.50		7.52												7.54		7.53													
PROGRESSIVE PROGETTO																														
PARZIALI PROGETTO																														
QUOTE PROGETTO																														

SEZIONE 53

PROGRESSIVA 480.00


aa	RIELEVATO	m ²	14,92
ae	ARINIELLO	m ²	0,20
ai	RIELEVATO A1-A3	m ²	3,76
ax	RIELEVATO FOSSO	m ²	0,20
ba	SCAFO	m ²	6,16
bf	SCAFO FOSSO	m ²	1,15
ca	VEGETALE IN RIL	m ²	2,96
ma	FOND NON LEGATA	m ²	3,42
mv	FONDAZ CICLOPED	m ²	0,49
oa	BASE	m ²	1,94
fe	SCOTICO IN RIL	m	5,47
fo	SCOTICO IN SCAVO	m	5,07
gc	SCOT FOSSO IN SC	m	7,13
go	GRADONATURA	m	10,40
ho	ANTICAP IN RIL	m	5,47
io	BONIFICA IN RIL	m	5,47
po	BINDER	m	9,50
pv	BINDER CICLOPED	m	2,50
qo	USURA	m	9,50
qv	USURA CICLOPED	m	2,50
to	INERIMENTO	m	15,38



SEZIONE 54

PROGRESSIVA 490.00


aa	RIEVAIO	m ²	18.75
ae	ARGUELLO	m ²	0.20
ai	RIEVAIO A1-A3	m ²	3.78
ax	RIEVAIO FOSSO	m ²	0.19
ba	SCAIO	m ²	5.80
bf	SCAIO FOSSO	m ²	1.24
ca	VEGETALE IN RIL	m ²	2.76
ma	FOND NON LEGAIA	m ²	3.39
my	FONDAZ C/CLOPED	m ²	0.49
oa	BASE	m ²	1.95
fe	SCOTICO IN RIL	m	6.25
fo	SCOTICO IN SCAVO	m	4.99
gc	SCOT FOSSO IN SC	m	6.16
go	GRADONATURA	m	10.77
ho	ANTICAP IN RIL	m	6.25
ia	BONIFICA IN RIL	m	6.25
po	BINDER	m	2.50
pv	BINDER C/CLOPED	m	9.50
qo	USURA	m	9.50
qv	USURA C/CLOPED	m	2.50
io	INERIMENTO	m	14.12



SEZIONE 55

PROGRESSIVA 498.00


aa	RIELEVATO	m ²	10.47
ae	ARINIELLO	m ²	0.20
ai	RIELEVATO A1-A3	m ²	3.77
ax	RIELEVATO FOSSO	m ²	0.12
ba	SCAVO	m ²	5.96
bf	SCAVO FOSSO	m ²	1.97
ca	VEGETALE IN RIL	m ²	2.56
ma	FOND NON LEGATA	m ²	3.39
mv	FONDAZ CICLOPED	m ²	0.49
oa	BASE	m ²	1.93
fe	SCOTICO IN RIL	m	2.89
fo	SCOTICO IN SCAVO	m	5.29
gc	SCOT FOSSO IN SC	m	7.17
go	GRADONATURA	m	10.60
ho	ANTICAP IN RIL	m	2.89
ia	BONIFICA IN RIL	m	2.89
po	BINDER	m	9.45
pv	BINDER CICLOPED	m	2.50
qq	USURA	m	9.45
qv	USURA CICLOPED	m	2.50
to	INERIMENTO	m	13.03

[illegible]

SEZIONE 57

PROGRESSIVA 518.04

aa	RIEVAIO	m ²
ae	ARGUELLO	m ²
ai	RIEVAIO A1-A3	0,18
ax	RIEVAIO FOSSO	2,95
ba	SCAIO	m ²
bf	SCAIO FOSSO	0,93
ca	VEGETALE IN RIL	m ²
ma	FOND NON LEGAIA	1,75
my	FONDAZ C/CLOPED	m ²
oa	BASE	m ²
fe	SCOTICO IN RIL	2,06
fe	SCOTICO IN SCAVO	m
fo	SCOT FOSSO IN SC	2,83
go	GRADONATURA	2,99
ho	ANTICAP IN RIL	5,07
ia	BONIFICA IN RIL	m
po	BINDER	2,06
pv	BINDER C/CLOPED	6,95
qo	USURA	2,50
qv	USURA C/CLOPED	m
to	INERIMENTO	2,50
		10,93

[illegible]

SCAVO
BA1
SCOTICO IN SCAVO
fe1
fe2
Totale:

101.96 m²
13.13 m
12.44 m
25.57 m

SEZIONE DEM-S-2
PROGRESSIVA 40.00

-3

200

200

PROGRESSIVE TERRENO		-20.00	-17.50	-16.38	-15.73	-14.56	-4.46	-3.75	-3.12	2.50	3.13	3.90	5.10	14.26	15.92	17.59	20.00
PARZIALI TERRENO	2.50	1.12	0.65	0.25	10.10	0.71	0.63	5.62	0.63	0.77	1.20	9.16	1.66	1.67	2.41		
QUOTE TERRENO	7.66	7.62	7.32	7.18	7.84	13.59	13.61	13.73	13.64	13.63	13.53	13.11	7.79	7.79	7.81	7.88	
PROGRESSIVE PROGETTO					-14.56			0.00					14.26				
PARZIALI PROGETTO					14.56								14.26				
QUOTE PROGETTO	7.84					7.82							7.79				

SCAVO

BA1

SCOTTICO IN SCAVO

fe1

fe2

Totale:

163.96 m²

16.43 m

16.91 m

33.34 m

SEZIONE DEM-N-2

PROGRESSIVA 10.00

SACOMA OPERE IN PROGETTO

-2

200

200

PROGRESSIVE TERRENO		-20.00	-18.80	-17.81	-15.60	-9.50	-4.23	-3.63	-0.16	3.09	3.70	4.52	17.89	20.00
PARZIALI TERRENO		1.20	0.99	2.21	6.10	5.27	0.60	3.47	3.25	0.61	0.82	13.37	2.11	
QUOTE TERRENO		7.62	7.59	7.47	8.64	12.15	15.17	15.19	15.28	15.28	15.19	15.09	7.34	7.30
PROGRESSIVE PROGETTO				-17.60					0.00				17.89	
PARZIALI PROGETTO					17.60							17.89		
QUOTE PROGETTO				7.47					7.41				7.34	

SCAVO
BA1
SCOTTICO IN SCAVO
fe1
fe2
Totale:

158.78 m²
16.81 m
15.21 m
32.02 m

SEZIONE DEM-N-3
PROGRESSIVA 22.44

SAGOMA OPERE IN
PROGETTO

-2
200
200

PROGRESSIVE TERRENO		-20.00	-18.42	-14.52	-4.34	-3.72	-3.10	-0.57	3.05	3.74	4.54	6.40	16.04	17.72	20.00
PARZIALI TERRENO	1.58	3.90	10.18	0.62	0.62	2.53	3.62	0.69	0.80	1.86	9.64	1.68	2.28		
QUOTE TERRENO	7.55	7.27	9.53	15.52	15.51	15.55	15.55	15.55	15.43	15.26	14.46	7.86	7.79	7.69	
PROGRESSIVE PROGETTO	-17.76						0.00					16.04			
PARZIALI PROGETTO			17.76								16.04				
QUOTE PROGETTO	7.62						7.75					7.86			

